



TOMADA DE PREÇO nº 01/2019
PROCESSO nº 01/2019

ESCLARECIMENTOS

SOLICITANTE: SENHORA LUCIANE GAVIOLI

Nossa certidão do CREA foi atualizada ontem, segue em anexo, pois a que esta ai com os documentos esta p vencer.

Também foi agendada a visita tecnica p o dia 14/07, se possivel já aproveitariamos a viagem p fazer a visita e também retirar o CRC.

A documentação p a emissão do CRC foi enviado via Sedex p a Prefeitura no dia 30/06 sendo o recebimento confirmado pela Sra. Ariadne.

Porém em contato hoje com a Sra. Ariadne ela nos informou que a documentação foi enviada na segunda feira (06/07) aí no Biriguiprev, pois não é mais lá na prefeitura que será feita e emissão do CRC. Portando gostaria de saber a respeito, se esta tudo OK quanto a documentação e quando poderemos retirar o CRC p participarmos da TP.

Fico no aguardo

Att,
Luciana Gavioli.
Dpto Administrativo
11 3395 5770

www.villabunker.com.br

----- Mensagem original -----

RESPOSTA

Informamos que não haverá expedição de CRC junto ao Biriguiprev e sim apenas recebimento dos documentos necessários para Credenciamento conforme descritos no edital na cláusula 5.

Solicito que os traga junto se for de interesse a vossa visita técnica previamente agendada.

Esta mudança será publicada no diário oficial no dia 10/07/2020, onde já se encontra disponível no site do Biriguiprev no link <https://www.biriguiprev.sp.gov.br/licitacao> no documento de nº23 “Errata”.

Atenciosamente,

RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação

ANGELA MARIA CARETA GUIMARÃES
Membro

ROSANGELA CRISTINA BERTAGLIA
Membro